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Activité de bonne gouvernance de l’USAID (GGA)
République Démocratique du Congo

TERMES DE REFERENCE

Contexte : 
Development Alternatives Incorporated (DAI) met en œuvre l'activité de bonne gouvernance 
(GGA) de l'USAID en RDC, un projet quinquennal d'environ 39 500 000 $ (2023 – 2028) qui 
sera mis en œuvre dans les provinces du Haut Katanga, Lualaba, Tshopo et Haut Uele. Avec son 
bureau principal à Kinshasa, le projet vise à améliorer la gestion financière des ressources 
publiques afin d'accroître la transparence, la redevabilité et la disponibilité des ressources locales 
pour le développement de la RDC. Au cours de la mise en œuvre du projet, GGA s'attaquera aux 
conditions institutionnelles qui favorisent la corruption grâce à une meilleure gestion des 
finances publiques aux niveaux provincial et local. GGA se concentrera également sur 
l'amélioration de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des finances publiques des 
ressources minières et alignera cette approche pour répondre aux priorités anticorruptions 
interinstitutionnelles de la mission qui sont liées au secteur minier. 

GGA travaille avec deux sous-traitants, à savoir le Natural Resources Governance Institute 
(NRGI) et Mobile Accord, Inc., connu sous le nom de GeoPoll. Alors que NRGI soutiendra le 
projet en termes de gouvernance minière, GeoPoll fournira un soutien à l'équipe de suivi, 
d'évaluation et d'apprentissage (MEL) de GGA en menant des enquêtes de perception et en 
mettant en œuvre des campagnes de messagerie à sens unique à l’endroit des citoyens, entre 
autres tâches. 

Les objectifs spécifiques du GGA RDC sont de renforcer les capacités des Entités Territoriales 
Décentralisées  (ETD) et des gouvernements provinciaux à planifier et exécuter le budget ; 
améliorer la mobilisation des revenus des ETD  ; contribuer à garantir que l'écosystème de 
contrôle financier et de lutte contre la corruption des gouvernements locaux et provinciaux 
favorise l'engagement des citoyens, la responsabilité sociale et le changement de comportement ; 
renforcer les systèmes visant à réduire la corruption et à accroître la responsabilité dans le 
secteur minier. 

Titre du poste: Consultant national pour la réalisation d’une 
étude exploratoire sur le potentiel de projets 
de partenariat public privé dans les 
provincesPériode de performance le/environ (de-à) : Du 14 octobre au 31 décembre 2024

Niveau d’effort : 50 H/J

Lieu d'exécution : Lualaba, Haut Katanga et Haute Uele

Le poste relève de : PFM lead
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DESCRIPTION DU POSTE 

La redevance minière octroyée aux Entités Territoriales Décentralisées (ETD) par le code minier 
mobilise des fonds importants à ces dernières et leur offre une capacité d’autofinancement de 
leur propre développement. Actuellement, non seulement la capacité d’absorption des ETD de 
ces fonds est faible mais, ces fonds sont destinés à financer des infrastructures sociales plutôt que 
de financer des équipements marchands permettant de créer la richesse. A ces fonds, il faut 
ajouter les 0, 3 % des chiffres d’affaires des exploitations minières et le cahier de charge servant 
tous à financer le développement des ETD. 

Le projet GGA cherche, un consultant qui sera chargé de mener une étude sur l’identification des 
projets potentiels qui peuvent être financés dans le cadre du partenariat public privé. Un accent 
sera mis sur les projets qui génèrent des revenus contribuant ainsi au financement endogène du 
développement des ETD et de la province. 

L’étude menée par le consultant sera réalisée dans des ETD de la province du Haut Katanga, du 
Lualaba et du Haut Uélé. Il s’agit notamment de la Commune de Kipushi, la Chefferie de 
Basanga dans la province du Haut Katanga  ; du Secteur de Lufupa, et celui de Luilu dans la 
Province du Lualaba et le Secteur de Kibali et celui de Mangbutu dans la province du Haut Uele.  

L'objectif de l’activité de promotion des modèles de partenariats public privé (PPP) est 
d'identifier des possibilités appropriées de partenariats public-privé, et d’aider les parties à 
conclure des accords contractuels appropriés pour leur mise en œuvre. Le but de cette étude est 
d’identifier non seulement les projets potentiels pouvant être financés dans le cadre du PPP mais 
aussi d’identifier les entreprises susceptibles de financer ce partenariat. 

L’étude se basera sur des séances d’échange et de partage des informations sur le Partenariat 
public privé avec le secteur privé, les autorités des ETD, la société civile pour identifier les 
centres d’intérêts, les types de projets PPP. Des rencontres individuelles avec les entreprises 
privées seront organisées. Un aide-mémoire sera produit à la fin de chaque mission dans chaque 
ETD et le contenu restitué aux acteurs concernés. La méthodologie doit prendre en compte les 
initiatives locales existantes et capitaliser les expériences acquises auprès des partenaires 
techniques et financiers dans le domaine des PPP. 

MANDATS/TACHES 

Sous la supervision du Responsable en finance publique (PFM Lead), Le consultant aura comme 
mandat de : 

• Développer une analyse rapide de la situation des projets potentiels PPP dans les ETD et 
provinces retenues ; 

• Établir s'il y a un intérêt pour la création de PPP ; 
• Identifier des projets existants potentiellement appropriés pour les PPP ; 
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• Procéder à une évaluation préliminaire de l’appui technique qui pourrait être nécessaire 
pour aider les ETD et les provinces concernées à préparer une proposition de projet  

• Définir les éléments de stratégie pour la promotion du PPP dans les provinces et ETD 
concernées ; 

• Identifier les limites, les obstacles et les opportunités pour promouvoir le PPP dans les 
provinces et ETD ; 

• Etablir des fiches de projet PPP identifiés dans les provinces et les ETD ; 
• Produire un rapport par province.  

LIVRABLES ATTENDUS :  

Les livrables attendus de l’activité sont : 

1. Une fiche d’identification par projet PPP retenu suivant un canevas valide avant le 
lancement de l’Etude ; 

2. Tableau d’analyse d’évaluation des projets identifiés basé sur les critères conçus et 
valides avant le démarrage de l’activité ; 

3. Un rapport d’étude produit par province. 

QUALIFICATIONS/CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

Le consultant doit avoir les qualifications suivantes : 

- Avoir au moins une licence en sciences sociales, politique, économique ; 

- Avoir au moins 5 années d’expériences dans la réalisation des études sur le PPP ; 

- Avoir une expérience avérée de l’évaluation et la promotion du partenariat public privé 

-  Expérience de travail avec des projets de l'USAID est un atout ; 

- Excellente maîtrise du français requise ; 

- Connaissance des langues locales (Swahili et Lingala) souhaitées ; 

DUREE DE LA PRESTATION

L’activité sera réalisée par un consultant. La durée effective de travail est de 50 jours dans les 
trois provinces Elle se repartie Comme suit : 

• Revue documentaire                                      5 jours 
• Etude de terrain                                            30 jours 
• Rapportage                                                   15 jours 

                                                          Total : 50 jours 
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COMMENT POSTULER :  

Les candidats doivent appliquer à l’adresse électronique suivante : ggarecrutement@dai.com 
Les candidats doivent envoyer leurs propositions techniques. La proposition technique doit 
comprendre entre autres un CV actualisé et une note méthodologique de mise en œuvre de cette 
activité qui ne doit pas dépasser deux (2) pages. Veuillez préciser dans l’objet du courriel, le titre 
du poste auquel vous postulez.  Les candidats sont encouragés à postuler dès que possible car les 
entretiens auront lieu le plut tôt que possible. Date limite de soumission le 7 octobre 2024. 
Veuillez noter qu'en raison du volume de candidatures que nous recevons et de l'urgence de 
pourvoir les postes, seuls les candidatures envoyées par le lien seront considérées et les candidats 
présélectionnés recevront des notifications sur les prochaines étapes. 

CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE  

Activités/Mois Octobre Novembre Décembre

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1

Revue documentaire

Etude de terrain, 
Province Lualaba

Etude de terrain, 
Province Haut 
Katanga

Etude de terrain, 
Province Haut Uele

Rapportage


